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Bijlage 11

LIOR - Opleveringsprotocol



DEEL 2 Proces
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Datum: augustus 2014 

Project: P390-02 

Documentor.: 2013416
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4. Eisen overdracht 7 beheer

4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die gesteld worden aan de planvorming ten aanzien van 
de overdracht van het gerealiseerde plan naar de gemeente en voorwaarden voor de volgende 
beheerfase.

4.2 Eisen per domein 

Verharding
1. De revisietekeningen moeten bij overdracht van het gerealiseerde aan de gemeente, met 

goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat- Microstation J of 
V8) worden aangeleverd.

2. De kosten voor de instandhouding van de infrastructuur komen tot het moment van 
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.

3. Alle gebreken en schade, die zich binnen de onderhoudsperiode tot overdracht mochten 
voordoen en voor zover door of vanwege de projectontwikkelaar veroorzaakt, dienen door 
en op kosten van de projectontwikkelaar op eerste aanzegging te worden hersteld.

Groen
Bomen

Aan de overdracht/het beheer van bomen worden de volgende eisen gesteld:

» De bomen blijven gedurende 1 jaar na het planten, bij de projectontwikkelaar in 
onderhoud.

» Het onderhoud aan bomen (inclusief boomspiegels) gedurende het eerste jaar na aanleg 
dient aan beeldkwaliteit B te voldoen. Aanvullend gelden de volgende eisen:

o Eerste begeleidingssnoei bij aanplant, conform de KBB© 2013 'Handboek 
bomen'.

o Buizen om water te geven op gelijke hoogte plaatsen (maximaal 15 cm boven 
maaiveld, en uiteinde bevestigd aan boompaai). Conform de KBB© 2014 
'Handboek bomen'.

» In de herfst volgend op de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar neemt de
projectontwikkelaar tezamen met de gemeente het aantal te vervangen bomen naar soort 
op. Hiervan wordt een totaallijst opgesteld. Inboet wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar. 
Plant periode oktober t/m december.

« Revisietekening van het beplantingsplan 1 jaar voor de overdracht van afdeling Projecten, 
of derden naar Afdeling Beheer aanleveren.

Beplanting

Aan de overdracht/het beheer van bomen worden de volgende eisen gesteld:

« Het aangelegde groen blijft gedurende 1 jaar, na het aanbrengen van de beplanting, bij de 
projectontwikkelaar in onderhoud.

» Bij overdracht gezond, levensvatbaar groen met beeldkwaliteit B en een minimale 
levensduur van 25 jaar.

» In de herfst volgend op de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar neemt de
projectontwikkelaar tezamen met de gemeente het aantal te vervangen beplanting naar 
soort op. Hiervan wordt een totaallijst opgesteld en door de projectontwikkelaar ingeboet. 
Plant periode oktober t/m december.
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» Het onderhoud aan , bosplantsoenen en hagen dient gedurende het eerste jaar na aanleg 
aan beeldkwaliteit B te voldoen.

» Bij overdracht een groenstructuurvisie aanleveren, waarin ook de functies van het groen 
zijn aangegeven, (verkeersgroen, parkeergroen, kijkgroen, verblijfVrecreatiegroen, 
begeleidingsgroen en afscheidinggroen)

» Revisietekening van het beplantingsplan 1 jaar voor de overdracht van afdeling Projecten 
naar Afdeling Beheer aanleveren.

Gras/gazons

» Het aangelegde groen blijft gedurende 1 jaar, na het inzaaien van de gazons, bij de 
projectontwikkelaar in onderhoud.

» In de herfst volgend op de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar neemt de
projectontwikkelaar tezamen met de gemeente het aantal te herstellen gazons op. Hiervan 
wordt een totaallijst opgesteld en door de projectontwikkelaar hersteld.

» Het onderhoud van gazon dient gedurende het eerste jaar na aanleg aan beeldkwaliteit B te 
voldoen.

» Bij overdragen van de gazons richting afd. Beheer en Onderhoud dienen de gazons vrij te 
zijn van puin.

» Revisietekening van het drainageplan 1 jaar voor de overdracht van afd. Projecten naar afd. 
Beheer en Onderhoud aanleveren.

Water
Overdracht
1. De watergangen (beschoeiing, oeverbescherming, sloten en baggeren) blijven gedurende 1 

jaar na het gereedkomen bij de projectontwikkelaar in onderhoud.
2. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen en richtlijnen van het, door 

de projectontwikkelaar op te stellen en door de gemeente goedgekeurde, onderhoudsbestek 
ten behoeve van het eerste jaar onderhoud.

3. Het water met eventuele water- en oevervegetatie dient tot een jaar na de aanleg te worden 
schoongehouden volgens de eisen van het betreffende Hoogheemraadschap.

4. Bij de definitieve oplevering na het onderhoudsjaar moeten de watergangen voldoen aan de 
Keur van het betreffende Hoogheemraadschap (aandachtpunt m.n. waterdiepte c.q. 
hoeveelheid aanwezige bagger).

5. De revisietekeningen moeten bij overdracht van het gerealiseerde aan de gemeente, met 
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat- Microstation J of 
V8) worden aangeleverd, conform de eisen in bijlage 4.

6. De kosten voor de instandhouding van de infrastructuur komen tot het moment van 
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.

Kunstwerken (civiel)
1. De beschoeiing/oeverbescherming blijft gedurende 1 jaar na het gereedkomen bij de 

projectontwikkelaar in onderhoud.
2. Dit onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de bepalingen en richtlijnen van het, door 

de projectontwikkelaar op te stellen en door de gemeente goedgekeurde, onderhoudsbestek 
ten behoeve van het eerste jaar onderhoud.

3. De revisietekeningen moeten bij overdracht van het gerealiseerde aan de gemeente, met 
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat- Microstation J of 
V8) worden aangeleverd.

4. De kosten voor de instandhouding van de infrastructuur komen tot het moment van 
overdracht voor rekening van de projectontwikkelaar.
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5. Alle gebreken en schade, die zich binnen de onderhoudsperiode tot overdracht mochten 
voordoen en voor zover door of vanwege de projectontwikkelaar veroorzaakt, dienen door 
en op kosten van de projectontwikkelaar op eerste aanzegging te worden hersteld.

6. Voor alle bouwkundige kunstwerken een overdrachtsdossier opstellen. Verwijzing opvragen 
bij de beheerder.

Spelen
1. Inrichting van de speelplek in overleg met de programmaleider spelen.
2. De speeltoestellen dienen te worden opgeleverd met bijbehorend beheerdossier, 

keuringcertificaat en typeplaatje waarbij het typeplaatje goed zichtbaar op het toestel dient 
te worden aangebracht.

3. Indien aanwezig een revisietekening van het drainageplan 1 jaar voor de overdracht van afd. 
Projecten naar afd. Beheer en Onderhoud aanleveren.

Openbare verlichting
De revisietekeningen moeten bij overdracht van de openbare verlichting aan de gemeente, met 
goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGNformaat- Microstation J of V8) 
worden aangeleverd met daarop tenminste vermeld:

» De locaties van de lichtmasten met aanduiding van hoogte, type armatuur en type lamp;
« De ingemeten ligging ten opzichte van de kant van de rijbaan en diepte van het voedings- en 

distributiekabels met type-aanduiding;
» De locaties van kasten met voedings-, schakel- en randapparatuur met opgave van de Ínhoud.

Reiniging
» De projectleider meldt bij de afvalinzamelaar dat er containers geleverd kunnen worden.
» De projectontwikkelaar geeft minimaal 8 weken voor de oplevering van de eerste woningen het 

opleverschema door aan de gemeente, zodat deze in overleg met de afvalinzamelaar tijdig 
kan zorgen voor inzamelvoorzieningen.

« Gedurende de periode van datum van oplevering Ie woning tot 30 dagen nadat de laatste 
woning van een bouwstroom is opgeleverd, plaatst de ontwikkelaar van de woningen voor 
eigen rekening voor de inzameling van verhuis/verbouwingsafval minimaal 3 containers (van 
20 m3) in nabijheid van de opgeleverde of op te leveren woningen voor respectievelijk bouw­
en sloopafval, papier en huishoudelijk restafval.

Riolering (gemeentelijke watertaken)
Nazorg en onderhoud tot overdracht

1. Waarborgen van het functioneren van het totale riolering- en grondwaterbeheerssyteem 
(operationeel beheer en onderhoud) tot aan overdracht.

2. De hierna te noemen in gebruik genomen onderdelen van het rioolstelsel frequenter reinigen 
dan gebruikelijk in beheersituatie. De mate van aan te houden frequentie is afhankelijk van 
de fase waarin het plangebied zich bevindt:

» Rioolgemalen (gebruikelijk in de beheersituatie is 2 keer per jaar). Voor overdracht kan nog 
veel slijtage en schade ontstaan, door de hoeveelheid zand die zich als gevolg van 
werkzaamheden in het riool verzamelt.

» Kolken (gebruikelijk in beheersituatie is 1 keer per jaar). De hoeveelheid zand en slib die 
zich als gevolg van werkzaamheden in betreffende onderdelen verzameld heeft invloed op 
de slibvang en waarborgen afvoer van de kolken
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» Randvoorzieningen zoals lamellenfilters e.d. De hoeveelheid zand en slib die zich als gevolg 
van werkzaamheden in betreffende onderdelen verzameld heeft invloed op de werking 
van deze voorzieningen.

» Persleidingen (gebruikelijk in de beheerfase is 1 keer per 10 jaar), omdat door nog 
onvolledige benutting van het systeem minder zelfreinigende werking mag worden 
verwacht.

3. De onderhoudskosten en uitvoering van deze werkzaamheden zijn tot overdracht voor 
rekening van de projectontwikkelaar.

4. De transport- en leverantiekosten elektra van gemalen e.d. komen tot het moment van 
overdracht voor rekening van de (project)ontwikkelaar,

5. Alle gebreken en schade(s), die zich binnen de periode tot overdracht mochten voordoen en 
voor zover door of vanwege de nazorg en onderhoud tot aan overdracht veroorzaakt, dienen 
door en op kosten van de ontwikkelaar te worden hersteld.

Voorwaarden aan beheeroverdracht van de riolering, gemalen en persleidingen

1. Uit te voeren (riool)reinigingen:
» Voorafgaand aan de overdracht worden het riool- en grondwaterbeheerstelsel, 

persleidingen, kolken, rioolgemalen, randvoorzieningen (zoals bijv. slibvangputten) 
gereinigd.

« Rapportage van uitgevoerde reinigingen.
2. Uit te voeren controles en aan te leveren revisie bij overdracht:

» Inspectie (groot preventief onderhoud) van mechanische - en elektrotechnische 
installaties, inclusief werking besturingssysteem van rioolgemalen en 
drukrioleringssystemen, om eventuele bovenmatige slijtage vast te stellen, als gevolg van 
de laatste ontwikkelingsfase. Kosten van vervanging van onderdelen zijn voor rekening 
ontwikkelaar.

» Overdrachtsinspectie door middel van een video-inspectie en (hoogte)inmetingen van de 
over te dragen rioolsystemen (DWA, HWA en DRA) met behulp van een rijdende camera. 
De visuele (video)-inspectie in combinatie met hellinghoekmeting, binnen onderkant buis 
en stroomprofiel ten opzichte van N.A.P. en bovenkant putrand eveneens ten opzichte 
van N.A.P. De rapportage wordt analoog en digitaal (SUF-bestanden, digitale video/ 
videobanden) overlegd aan de gemeente.

» Ten behoeve van de visuele (video)-inspectie bij overdracht van de projecten levert de 
gemeente een beheerkaart aan ind. voor de inspectie te hanteren putnr's. (Dit op basis 
van de revisie als aangeleverd na de aanleg (zie deel 2 LIOR , hoofdstuk 3).

» Maatstaven voor goedkeuring, besluitvorming en afkeuren voor vrijverval riolen bij visuele 
inspectie zijn weergegeven in Bijlage 3: 'maatstaven en functionele eisen (verlate) 
oplevering nieuw riool' van de LIOR en Standaard RAW.

« Verdekte putten niet toegestaan. Bij inspectie geconstateerde verdekte putten moeten 
alsnog toegankelijk worden gemaakt en naar maaiveld worden opgehoogd.

« Op basis van gedane visuele inspectie(s) en toestandsbeoordeling (in overeenstemming 
met NEN 3399 en 3398) wordt voor geconstateerde gebreken een herstelplan ingediend 
ter accordering aan de gemeente.

« Op basis van gedane hoogte(inmetingen) wordt gerapporteerd en inzicht gegeven in 
opgetreden zetting t.o.v. inmetingen van na de opleveringsfase (zie deel 2, hfst 3, 
paragraaf Riolering ). Deze maakt integraal onderdeel uit van de rapportage en 
herstelplan.

» Op basis van het geaccordeerd herstelplan worden gebreken en afwijking hersteld. Een 
gescheiden stelsel dient qua aansluitingen te worden gecontroleerd door middel van 
systeem Riosonic of gelijkwaardig. Juiste aansluiting moet hiermee schriftelijk worden 
aangetoond.
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» De elektrische installaties van drukriool- en hoofdrioolgemalen moet worden opgeleverd 
en overgedragen conform NEN3140. Hiervan worden bij overdracht de certificaten 
verstrekt.

3. Databeheer (Revisie(s) en gemalen):
« De revisietekeningen worden bij overdracht van de riolering aan de gemeente, met 

goedkeuring van de gemeente, zowel analoog als digitaal (DGN-formaat-Microstation) 
aangeleverd.

» De revisie (ind. plaatselijke reparaties) moet voldoen aan de eisen zoals in bijlage 2: 
'Revisie eisen t.b.v. verwerking in het (riool)beheersysteem' is opgenomen.

Kabels en Leidingen
Zie Handboek Kabels en Leidingen 2014 en de Verordening Kabels en Leidingen 2014(voorziene
datum vaststelling door raad: september 2014).
Tot die tijd geldt de Algemene Voorwaarden Kabels en leidingen 2005.
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